Anexa 3 la Caietul de sarcini
(”LISTĂ INVESTIȚII DDN”)


Secțiunea 1. Obiective și ținte privind construirea Celulei 2 la DDN
OSD1 – Depozitarea numai a deșeurilor municipale supuse în prealabil unor operații de tratare


Secțiunea 2. Rezultate așteptate
RD1 – Depozitarea 100% numai a reziduurilor de la instalațiile de tratare/sortare a deşeurilor municipale, neluând în calcul deşeurile stradale


Secțiunea 3. Investiții minime pentru atingerea Obiectivelor și Rezultatelor
Obiect 1. Construire Celula nr. 2 inclusiv realizare post TRAFO, conform datelor tehnico-economice din Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025
Obiect 2. Tratare levigat, conform datelor tehnico-economice din Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025
Obiect 3. Sistem de tratare prin deshidratare + solidificare concentrat, conform datelor tehnico-economice din Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025
Obiect 4. Tratare gaz de depozit – relocare faclă ardere biogaz, conform datelor tehnico-economice din Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025
Obiect 5. Realizare utilități, conform datelor tehnico-economice din Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025
Obiect 6. Realizare Sistem de supraveghere, conform datelor tehnico-economice din Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025
Obiect 7. Monitorizare, conform datelor tehnico-economice din Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025
Obiect 8. Închiderea Celulei nr. 2 după epuizarea capacității de depozitare


Secțiunea 4. Activități conexe care sunt necesare pentru realizarea investițiilor
Operatorul are obligația de a asigura, pe propria cheltuială și responsabilitate, toate activitățile conexe necesare implementării investițiilor minime prevăzute în această secțiune, fără a se limita la:
1) Elaborarea tuturor studiilor de teren ce sunt necesare pentru implementarea investițiilor;
2) Elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire dacă se constată că sunt necesare actualizări ale avizelor/autorizațiilor/acordurilor existente;
3) Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție în conformitate cu soluția propusă prin Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025;
4) Realizarea investițiilor prevăzute la secțiunea 3, inclusiv probe tehnologice și teste;
5) Asistență tehnică din partea proiectantului.


Secțiunea 5. Modalitatea de cuprindere financiară a investițiilor și activităților conexe
Operatorul are obligația de a include în evidența contabilă și în structura de fundamentare a tarifului de eliminare prin depozitare toate investițiile efective prevăzute în Secțiunea 4, precum și costurile aferente activităților conexe menționate în Secțiunea 5, prin înregistrarea acestora ca mijloace fixe destinate prestării serviciului de salubrizare.
Amortizarea acestor investiții se va realiza exclusiv prin metoda amortizării liniare, pe întreaga durată a contractului de delegare, conform legislației în vigoare și normelor contabile aplicabile.
Cheltuielile cu amortizarea anuală vor fi luate în considerare strict la nivelul rezultat din planul de amortizare aferent mijloacelor fixe utilizate în cadrul serviciului, iar Operatorul are obligația să evidențieze explicit în planul de amortizare toate pozițiile care au fost luate în calcul la fundamentarea amortizării anuale.
Nerespectarea obligației de includere a investițiilor și a activităților conexe în structura de amortizare, precum și neprezentarea planului de amortizare și a cheilor de repartizare aferente, constituie neconformitate contractuală și atrage răspunderea Operatorului, inclusiv aplicarea măsurilor prevăzute de contract și legislația aplicabilă.


Secțiunea 6. Clauză privind verificarea și controlul amortizării
Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica, pe toată durata derulării contractului, corectitudinea planului de amortizare prezentat de Operator, precum și modul de repartizare a cheltuielilor de amortizare între activități. Operatorul este obligat să pună la dispoziția Autorității contractante, la solicitarea acesteia, toate documentele justificative (facturi de achiziție, procese-verbale de recepție, documentații tehnice, registre contabile, note de amortizare etc.) care atestă valoarea și durata de viață a mijloacelor fixe utilizate pentru prestarea serviciului.
În cazul în care Autoritatea contractantă constată neconcordanțe, alocări nejustificate sau lipsa unei chei de repartizare obiective și transparente pentru mijloacele fixe utilizate la mai multe activități, aceasta are dreptul să solicite Operatorului revizuirea planului de amortizare și ajustarea corespunzătoare a fundamentării tarifelor. Operatorul are obligația să efectueze ajustările solicitate în termen de maximum 15 zile calendaristice de la notificarea Autorității contractante.
Neconformitatea repetată sau refuzul de a pune la dispoziție documentele solicitate constituie abatere contractuală gravă și poate atrage aplicarea penalităților prevăzute în contract, inclusiv rezilierea acestuia din culpă exclusivă a Operatorului.


Secțiunea 7. Grafic estimat de realizare
	Nr. crt.
	Activitate specifică / Investiții
	Termen maxim de realizare
	Dată estimată de începere / Document generator
	Observații

	1
	1)	Elaborarea tuturor studiilor de teren ce sunt necesare pentru implementarea investițiilor;
2)	Elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire dacă se constată că sunt necesare actualizări ale avizelor/autorizațiilor/acordurilor existente;
3)	Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție în conformitate cu soluția propusă prin Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025
	3 luni
	La momentul emiterii Ordinului de începere a perioadei de mobilizare (T0)

Ordin de începere a activității de proiectare
	În perioada de mobilizare, Operatorul va prezenta Proiectul tehnic și detaliile de execuție Delegatarului și CJ Mureș pentru parcurgerea etapelor de analiză a soluțiilor tehnice propuse. 
CJ Mureș va avea obligația efectuării separate a activitățiilor de verificare tehnică a documentațiilor tehnico-economice prin verificatori tehnici atestați.

Termen maxim de aprobare a Proiectului tehnic și detaliilor de execuție (versiunea finală): T0+5 (maxim 5 luni)

	2
	Obiect 1. Construire Celula nr. 2, inclusiv realizare post TRAFO
	18 luni
	La momentul emiterii Ordinului de începere a lucrărilor (T0+6)

Ordin de începere a lucrărilor (se estimează că se va emite, maxim la finalul perioadei de mobilizare)
	Execuția lucrărilor se va derula conform Graficului de execuție aprobat la nivelul Proiectului tehnic.
CJ Mureș va avea obligația efectuării separate a activitățiilor de verificare tehnică a execuției lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați.

Termen maxim de realizare și intrare în operare Celula 2: T6+18 (maxim 18 luni)

	3
	Obiect 2. Tratare levigat
	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2
	Realizarea investițiilor se va face în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2, iar operarea și monitorizarea se va derula pe tot parcursul contractului de delegare.

	4
	Sistem de tratare prin deshidratare + solidificare concentrat
	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2
	

	5
	Obiect 4. Tratare gaz de depozit – relocare faclă ardere biogaz
	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2
	

	6
	Obiect 5. Realizare utilități
	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2
	

	7
	Obiect 6. Realizare Sistem de supraveghere
	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2
	

	8
	Obiect 7. Monitorizare
	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2
	

	9
	Obiect 8. Închiderea Celulei nr. 2
	la finalizarea capacității totale de depozitare din Celula nr. 2
	CJ Mureș va avea obligația elaborării proiectului tehnic de închidere a Celulei nr. 2 la momentul atingerii unui grad de umplere de maxim 75%.

	10
	5)	Asistență tehnică din partea proiectantului
	La momentul emiterii Ordinului de începere a lucrărilor (T0+6)
	Asistența tehnică se va realiza pe întreaga perioadă execuție a lucrărilor, punere în funcțiune, inclusiv probe tehnologice și teste




Secțiunea 8. Valoarea estimată a investițiilor[footnoteRef:1] [1:  conform datelor tehnico-economice din Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025] 

	Cap. DG
	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli
	Tip cheltuieli
	Valoare 
(lei fără TVA)
	

	2.1
	Post TRAFO
	Racord utilități
	800.000
	

	3.5.4
	Documentație obținere Autorizație de Construire (DTAC)
	Servicii
	70.000
	

	3.5.6
	Proiect tehnic și detalii de execuție (PTE)
	Servicii
	2.199.197
	

	3.8.1
	Asistență tehnică din partea proiectantului
	Servicii
	300.000
	

	4.1.1
	Construcții și instalații: CELULA 2
	Lucrări de construcții
	39.045.659
	

	4.1.2
	Construcții și instalații: COLECTARE ȘI TRATARE LEVIGAT
	Lucrări de construcții
	828.000
	

	4.1.3
	Construcții și instalații: TRATARE CONCENTRAT
	Lucrări de construcții
	307.632
	

	4.1.4
	Construcții și instalații: TRATARE GAZ DE DEPOZIT
	Lucrări de construcții
	26.550
	

	4.1.5
	Construcții și instalații: UTILITĂȚI
	Lucrări de construcții
	480.176
	

	4.1.6
	Construcții și instalații: SISTEM SUPRAVEGHERE
	Lucrări de construcții
	486.840
	

	4.1.7
	Construcții și instalații: MONITORIZARE
	Lucrări de construcții
	99.000
	

	4.2.1
	Montaj utilaje/echipamente: CELULA 2
	Montaj utilaje
	41.003
	

	4.2.2
	Montaj utilaje/echipamente: COLECTARE ȘI TRATARE LEVIGAT
	Montaj utilaje
	499.200
	

	4.2.3
	Montaj utilaje/echipamente: TRATARE CONCENTRAT
	Montaj utilaje
	576.000
	

	4.2.4
	Montaj utilaje/echipamente: TRATARE GAZ DE DEPOZIT
	Montaj utilaje
	64.800
	

	4.2.5
	Montaj utilaje/echipamente: UTILITĂȚI
	Montaj utilaje
	0
	

	4.2.6
	Montaj utilaje/echipamente: SISTEM SUPRAVEGHERE
	Montaj utilaje
	1.430
	

	4.2.7
	Montaj utilaje/echipamente: MONITORIZARE
	Montaj utilaje
	18.000
	

	4.3.1
	Utilaje/echipamente: CELULA 2
	Utilaje/echipamente
	410.025
	

	4.3.2
	Utilaje/echipamente: COLECTARE ȘI TRATARE LEVIGAT
	Utilaje/echipamente
	4.992.000
	

	4.3.3
	Utilaje/echipamente: TRATARE CONCENTRAT
	Utilaje/echipamente
	5.760.000
	

	4.3.4
	Utilaje/echipamente: TRATARE GAZ DE DEPOZIT
	Utilaje/echipamente
	348.000
	

	4.3.5
	Utilaje/echipamente: UTILITĂȚI
	Utilaje/echipamente
	0
	

	4.3.6
	Utilaje/echipamente: SISTEM SUPRAVEGHERE
	Utilaje/echipamente
	15.600
	

	4.3.7
	Utilaje/echipamente: MONITORIZARE
	Utilaje/echipamente
	180.000
	

	5.1.1
	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului
	Organizare de șantier
	274.900
	

	5.1.2
	Cheltuieli conexe organizării șantierului
	Organizare de șantier
	824.699
	

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	Probe/teste
	10.000
	

	6.2
	Probe tehnologice și teste
	Probe/teste
	60.000
	

	 
	Total CHELTUIELI CU INVESTIȚIA, din care:
	58.718.711
	Pondere

	
	Racord utilități
	800.000
	1,4%

	
	Servicii
	2.569.197
	4,4%

	
	Lucrări de construcții
	41.273.857
	70,3%

	
	Montaj utilaje
	1.200.433
	2,0%

	
	Utilaje/echipamente
	11.705.625
	19,9%

	
	Organizare de șantier
	1.099.599
	1,9%

	
	Probe/teste
	70.000
	0,1%




Secțiunea 9. Condiții speciale de realizare a investițiilor la Celula nr. 2
Pentru realizarea investițiilor la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN), Operatorul are obligația de a respecta termenul total de maxim 24 de luni, defalcat astfel: 6 luni pentru proiectare și obținerea avizelor/autorizațiilor și 18 luni pentru execuția lucrărilor de construcție și dotarea cu utilaje a Celulei nr. 2. Pe perioada acestor lucrări, operarea serviciului se va desfășura pe Celula nr. 1, cu o durată maximă de utilizare de 2 ani. În situația în care Operatorul nu finalizează lucrările la termenul stabilit, acesta își asumă riscul identificării și utilizării unor soluții alternative de depozitare la alte depozite de deșeuri din alte județe, toate costurile suplimentare aferente transportului și eventualele tarife peste nivelul tarifului local de depozitare fiind considerate penalități contractuale pentru neexecutarea în termen a lucrărilor.
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