

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție: „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială, sat Batoș, nr. 440, comuna Batoș, Județul Mureș”
Faza de proiectare: DALI

În LEI/EURO la cursul BNR (din 05.09.2024) 1 EURO = 4,9711 Lei TVA = 19%

Nr. crt.	Denumirea capitolului și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare finanțată prin program ("C.N.I." - S.A.)		Valoare finanțată de U.A.T. Batoș			Valoare totală investiție (CNI + U.A.T. Batoș)		
		valoare (fără TVA) lei	TVA lei	valoare (fără TVA) lei	TVA (inclusiv TVA) lei	valoare (fără TVA) lei	TVA lei	valoare (inclusiv TVA) lei	
0	CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului								
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului (alei, borduri)	72.988,15	13.867,75	86.855,90	0,00	0,00	86.855,90	13.867,75	86.855,90
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pt. relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitolul 1	72.988,15	13.867,75	86.855,90	0,00	0,00	86.855,90	13.867,75	86.855,90
	CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului								
2.1	Instalații electrice-post transformare	0,00	0,00	375.741,60	71.390,90	447.132,50	375.741,60	71.390,90	447.132,50
	Total capitolul 2	0,00	0,00	375.741,60	71.390,90	447.132,50	375.741,60	71.390,90	447.132,50
	CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică								
	Studii de teren	0,00	0,00	4.500,00	855,00	5.355,00	4.500,00	855,00	5.355,00
3.1	3.1.1 Studii de teren	0,00	0,00	4.500,00	855,00	5.355,00	4.500,00	855,00	5.355,00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.3 Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertiza tehnică	0,00	0,00	22.500,00	4.275,00	26.775,00	22.500,00	4.275,00	26.775,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	7.000,00	1.330,00	8.330,00	0,00	0,00	7.000,00	1.330,00	8.330,00
	Proiectare și Inginerie	540.776,95	102.747,62	643.524,57	146.613,98	790.138,55	643.524,57	146.613,98	790.138,55
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	3.5.3. Studiu de fezabilitate/DALI și deviz general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	154.507,70	29.356,46	183.864,16	3.832,56	187.696,72	154.507,70	29.356,46	183.864,16
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	77.253,85	14.678,23	91.932,08	1.916,28	93.848,36	77.253,85	14.678,23	91.932,08
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	309.015,40	58.712,93	367.728,32	7.665,13	375.393,45	309.015,40	58.712,93	367.728,32
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	3.7.1. Managementul de proiect pt. obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Audit financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asistență tehnică	287.384,32	54.603,02	341.987,34	0,00	341.987,34	287.384,32	54.603,02	341.987,34

3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	77.253,85	14.678,23	91.932,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.253,85	14.678,23	91.932,08
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	57.940,39	11.008,67	68.949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.940,39	11.008,67	68.949,06
3.8.1.2	pt. participare proiectant la fazele incluse în P.C.E.	19.313,46	3.669,56	22.983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.313,46	3.669,56	22.983,02
3.8.2	Asistența tehnică prin diriginții de șantier	148.327,39	28.182,20	176.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.327,39	28.182,20	176.509,60
3.8.3	Consultanță-SSM	61.803,08	11.742,59	73.545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.803,08	11.742,59	73.545,66
Total capitolul 3		833.161,27	158.680,64	993.841,91	173.613,98	32.986,66	206.600,63	1.008.775,24	191.667,30	1.200.442,54				

CAPITOLUL 4. Cheiului pentru investiția de bază

Construcții și instalații

Corp C1 - școală gimnazială

4.1.1	Structura	2.452.164,33	465.911,22	2.918.075,55	0,00	0,00	0,00	2.452.164,33	465.911,22	2.918.075,55
4.1.2	Arhitectura	3.470.493,59	659.393,78	4.129.887,37	0,00	0,00	0,00	3.470.493,59	659.393,78	4.129.887,37

Corp nou - extindere

4.1.3	Structura	1.553.665,45	295.196,44	1.848.861,89	0,00	0,00	0,00	1.553.665,45	295.196,44	1.848.861,89
4.1.4	Arhitectura	425.771,52	80.896,59	506.668,11	0,00	0,00	0,00	425.771,52	80.896,59	506.668,11

Corp C2 - sală de sport

4.1.5	Structura	444.442,50	84.444,08	528.886,58	0,00	0,00	0,00	444.442,50	84.444,08	528.886,58
4.1.6	Arhitectura	828.016,04	157.323,05	985.339,09	0,00	0,00	0,00	828.016,04	157.323,05	985.339,09

Corp C3 - grup sanitare

4.1.7	Structura	117.530,70	22.330,83	139.861,53	0,00	0,00	0,00	117.530,70	22.330,83	139.861,53
4.1.8	Arhitectura	147.450,18	28.015,53	175.465,71	0,00	0,00	0,00	147.450,18	28.015,53	175.465,71

Instalații

4.1.9	Instalații electrice	1.859.276,08	353.262,46	2.212.538,54	0,00	0,00	0,00	1.859.276,08	353.262,46	2.212.538,54
4.1.10	Instalații sanitare	269.780,32	51.258,26	321.038,58	0,00	0,00	0,00	269.780,32	51.258,26	321.038,58
4.1.11	Instalații termice	579.571,25	110.118,54	689.689,79	0,00	0,00	0,00	579.571,25	110.118,54	689.689,79
4.1.12	Instalații gaz	57.470,21	10.919,34	68.389,55	0,00	0,00	0,00	57.470,21	10.919,34	68.389,55

Împrejurări

4.1.13	Împrejurări gard perimetral	192.972,98	36.664,87	229.637,85	0,00	0,00	0,00	192.972,98	36.664,87	229.637,85
total cap. 4.1		12.398.605,15	2.355.734,98	14.754.340,13	0,00	0,00	0,00	12.398.605,15	2.355.734,98	14.754.340,13

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

4.2.1	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	594.324,87	112.921,73	707.246,60	0,00	0,00	0,00	594.324,87	112.921,73	707.246,60
total cap 4.2		594.324,87	112.921,73	707.246,60	0,00	0,00	0,00	594.324,87	112.921,73	707.246,60

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

4.3.1	Lista echipamente	1.109.633,61	210.830,39	1.320.464,00	0,00	0,00	0,00	1.109.633,61	210.830,39	1.320.464,00
total cap. 4.3		1.109.633,61	210.830,39	1.320.464,00	0,00	0,00	0,00	1.109.633,61	210.830,39	1.320.464,00

Utilaje fără montaj și echipamente de transport


4.4.1	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total cap. 4.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotări

4.5.1	Dotări	1.013.899,77	192.640,96	1.206.540,73	0,00	0,00	0,00	1.013.899,77	192.640,96	1.206.540,73
total cap. 4.5		1.013.899,77	192.640,96	1.206.540,73	0,00	0,00	0,00	1.013.899,77	192.640,96	1.206.540,73

Active necorporate

4.6	4.6.1	Active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total cap. 4.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total capitolul 4	15.116.463,40	2.872.128,05	17.988.591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli																	
		Organizare de șantier	261.318,36	49.650,49	310.968,85	7.514,63	1.427,82	8.942,65	268.833,20	51.078,31	319.911,50								
5.1	5.1.1	Lucrări de construcții	195.998,77	37.237,87	233.236,64	5.636,12	1.070,86	6.706,99	201.624,90	36.308,73	239.933,63								
	5.1.2	Cheltuieli conex organizării șantierului (0,5%)	65.329,59	12.412,62	77.742,21	1.878,71	356,95	2.235,66	67.206,30	12.769,59	79.975,88								
		Comisioane, cote, taxe	152.511,93	0,00	152.511,93	4.385,84	0,00	4.385,84	158.897,77	0,00	158.897,77								
	5.2.1	Comisioane și dobanzi aferente creditului bancii financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	5.2.2	Taxa I.S.C. (0,6%)	79.571,44	0,00	79.571,44	2.288,27	0,00	2.288,27	81.859,71	0,00	81.859,71								
		* conform Legea 10/95 (0,5%)	66.309,53	0,00	66.309,53	1.906,89	0,00	1.906,89	68.216,42	0,00	68.216,42								
		* conform Legea 453/01 (0,1%)	13.261,91	0,00	13.261,91	381,38	0,00	381,38	13.643,28	0,00	13.643,28								
	5.2.3	Casa Socială a Constructorului (0,5%)	66.309,53	0,00	66.309,53	1.906,89	0,00	1.906,89	68.216,42	0,00	68.216,42								
	5.2.4	Taxa de timbru arhitect 0,05%	6.630,95	0,00	6.630,95	190,69	0,00	190,69	6.821,64	0,00	6.821,64								
	5.2.5	Taxe pentru acorduri, serviz conforme și autorizarea de construire/deșințare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5.3		Cheltuieli diverse și neprevăzute 20%	3.203.522,56	608.689,29	3.812.191,85	104.471,12	19.849,51	124.320,63	3.307.893,68	628.518,90	3.936.512,48								
5.4		Cota C.N.I. 8%	1.559.156,30	296.239,70	1.855.396,00	0,00	0,00	0,00	1.559.156,30	296.239,70	1.855.396,00								
		Total capitolul 5	5.176.509,16	954.589,47	6.131.098,62	118.371,79	21.277,33	137.649,13	5.292.890,95	975.838,80	6.268.717,75								
		CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar																	
6.1		Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6.2		Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Total capitolul 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret																	
7.1		Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1-2+1,3+1,4+2+3,1+3+2+3,3+3,5+3,7+3,8+4+5,1,1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
7.2		Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Total capitolul 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		TOTAL	21.201.121,98	3.999.235,91	25.200.357,87	655.727,38	125.654,89	791.382,26	21.866.849,36	4.124.890,80	25.991.740,13								
		Din care C+M (1,2 + 1,3 + 1,4 + 2 + 4,1 + 4,2 + 5,1,1)	13.281.906,95	2.519.762,32	15.781.669,27	381.377,72	72.461,77	453.839,49	13.643.284,68	2.592.224,09	16.235.508,76								



S.C. STRUCTURALIA TOTO S.R.L.
 Ploiești, Strada 100
 Ionel Muresanu

Unitatea Administrativ Teritorială Batoș
 Duminuș COTOI



COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII
 DIRECTOR GENERAL
 Manuela Ilna PĂTRAȘCOIU

DIRECTOR PROMOVARE INVESTIȚII
 Georgiana Alexandra VASILESCU
 INSPECTOR TEHNIC
 Ștefan Daniel IORDACHE

Verificat
 Cassiana ALI