Anexa 3 la Caietul de sarcini
(”LISTĂ INVESTIȚII STMB”)


Secțiunea 1. Obiective și ținte privind operarea STMB

OB1. Realizarea unei rate de minimum 3% deșeuri reciclabile (hârtie, metal, plastic și sticlă) predate la reciclare, raportat la cantitatea totală de deșeuri reziduale intrată în Stația de tratare mecano-biologică.
OB2. Asigurarea tratării unei cantități de minimum 60% din deșeurile reziduale intrate în Stația de tratare mecano-biologică, respectiv 50% în fracție stabilizată de tip CLO și 10% în reziduuri destinate eliminării prin depozitare, raportat la cantitatea totală anuală de deșeuri reziduale colectată și transferată la instalație.
OB3. Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale: 15% din cantitatea totală de deșeuri reziduale estimată a fi tratată


Secțiunea 2. Rezultate așteptate
RTMB1. Reciclarea a min. 3% din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stația TMB
RTMB2. Obținerea anuală a unui volum de minimum 60% deșeuri tratate din totalul deșeurilor reziduale intrate în Stația de tratare mecano-biologică, respectiv aproximativ 50% fracție stabilizată de tip CLO valorificată/utilizată conform destinațiilor prevăzute și 10% reziduuri eliminate prin depozitare, contribuind astfel la reducerea cantității de deșeuri brute depozitate și la conformarea cu obiectivele de mediu și de gestionare integrată a deșeurilor.
RTMB3. Predarea și valorificarea energetică a unei cantități de minimum 15% din deșeurile reziduale tratate sub formă de RDF/SRF către instalații autorizate de incinerare/coincinerare, contribuind la reducerea cantității de deșeuri destinate depozitării și la atingerea țintelor privind economia circulară și eficiența energetică.


Secțiunea 3. Condiții generale de acceptare a deșeurilor la stațiile/instalațiile de valorificare pentru pre-procesare/co-procesare (RDF/SRF)
	Parametru de calitate
	Unitate de măsură
	Valoare

	Puterea calorifica neta 
	GJ/t 
	min. 13 

	Clor (Cl) 
	% 
	max. 0,7 

	Material inert (nisip, sticla, etc) 
	% 
	max.r 

	Sulf (S) 
	% 
	max. 2 

	Mercur (Hg) 
	ppm 
	max. 10 

	Crom (Cr) 
	ppm 
	max. 300 

	PCB 
	ppm 
	

	Mn 
	ppm 
	< 500 

	Cu 
	ppm 
	< 500 

	Pb 
	ppm 
	< 200 

	Zn 
	ppm 
	< 5000 

	V 
	ppm 
	<200 

	Se 
	ppm 
	<10 

	Sn 
	ppm 
	<300 

	Cd + Tl + Hg 
	ppm 
	< 100 

	Hg 
	ppm 
	< 10 

	Sb + As + Co + Pb + Cr + Mn + Ni + V + Sn 
	ppm 
	< 2500 

	As 
	ppm 
	< 15 

	Co 
	ppm 
	< 200 

	Ni 
	ppm 
	< 200 

	pH 
	>4; <12 
	pH 



CONDIŢII DE ADMITERE PENTRU DEŞEURI SOLIDE:
Categorii de produse acceptate:
Această listă nu este completă. Lista poate fi prelungită în funcţie de potenţialul de prelucrare / procesare al valorificatorului energetic şi în funcţie de calitatea finală produsă de valorificatorul energetic
a) Toate tipurile de material plastic
b) Textile
c) Amestecuri de reziduuri
d) Hârtie şi carton
e) Biomasa: lemn sau rumeguş < mm
f) Deşeuri municipale sortate
g) Produse din cauciuc < 10 mm
h) Alte deşeuri nepericuloase organice şi anorganice

Moduri de ambalare. Materialele pot fi livrate în:
a) Semiremorca, cu podea mobila tip walking floor 
b) Containere 
c) Baloți
d) Vrac

Aspect fizic: Materialul trebuie să fie în stare solida, fara urme de lichide, astfel încât descărcarea pe o platformă de beton sa fie posibila. În nici un caz produsele nu pot fi cauza emisiilor de praf necontrolate, din timpul operaţiunilor de descărcare şi de tratare.

Produse interzise:
- Toate deşeurile clasificate drept deşeuri periculoase în conformitate cu Catalogul european al deşeurilor cu excepția celor menționate in acest contract
- Produse explozive (de exemplu cloraţi şi peroxizi)
- Produse lacrimogene
- Toate produsele radioactive sau cele care emit radiaţii ionizante
- Orice produs poluant cu germeni patogeni
- Cadavre de animale
- Orice produs care conţine azbest
- Baterii.
- Deşeuri menajere nesortate
- Deşeuri de la spitale
- Deşeuri electronice nesortate
- Deşeuri sticlă

Componente care necesită o atenţie specială pentru acceptare:
- Orice material capabil sa emită mirosuri pestilenţiale
- Orice deşeuri susceptibile de a reacţiona intre ele sau în timpul arderii pentru a forma amestecuri explozive sau vapori toxici
- Nu se vor accepta recipiente sub presiune sau umplute cu aerosoli
- Nu se vor accepta obiecte mari cum ar fi pietre şi oţel


Secțiunea 4. Investiții minime pentru atingerea Obiectivelor și Rezultatelor
1. Echipamente:
	Nr. crt. 
	Denumire echipament / utilaj
	UM
	Cantitate

	1
	Separtor cu aer Nihot incl.filtru recirculare
	buc
	1

	2
	Presă de balotat automată 
	buc
	1

	3
	Palnie pantalon cu tambur
	buc
	1

	4
	B-11 Banda reversibila 1 1400x4000 0 gr.
	buc
	2

	5
	B-10 Banda colectoare sort<100 mm 1400x17000 7 gr.
	buc
	1

	6
	B-09 Banda fractie grea 1000x7000 25 gr.
	buc
	1

	7
	B-08 Banda fractie usoara 1200x7500  17 gr.
	buc
	1

	8
	B-07 Banda alimentare Nihot 1200x10000 7 gr.
	buc
	1

	9
	B-06 Banda colectoare sort >100 mm 1200x17000  7 gr.
	buc
	1

	10
	B-05 Banda evacuare sort >100 mm 1000x9500 7 gr.
	buc
	1

	11
	B-04 Banda evacuare sort >100 mm 1000x9500 7 gr.
	buc
	1

	12
	B-03 Banda alimentare tocator 2 1400x7000 11 gr.
	buc
	1

	13
	B-02 Banda palnie pantalon 1400x12500    9 gr.
	buc
	1

	14
	B-01 Banda metalica alimentare tocator 1  1800x24000  (0+30 gr.)
	buc
	1


2. Structuri metalice
	Nr. crt. 
	Structuri metalice
	UM
	Cantitate

	1
	Scări
	buc
	2

	2
	Platforme
	ans
	1

	3
	Suport pâlnii vibrante
	ans
	1

	4
	Pâlnii diverse
	ans
	1

	5
	Hală metalică completă pentru platforma de tratare biologică (dimensiuni estimative: L = 31 m; l = 125 ml; H = 3,5 zid; Htotal = 5,5 ml + 1,5 ml
	ans
	1


3. Alte investiții
	Nr. crt. 
	Alte investiții
	UM
	Cantitate

	1
	Sistem de sortare automata NRI VIS -cu latimea de 2800 mm si v=3,6 m/sec, pentru extragerea fractiei PVC - inclusiv compresorul care asigura presiunea si debitul necesar + benzile transportoare si structurile metalice necesare implementarii acestui sistem
	sistem
	1

	2
	Instalatia electrica si de automatizare (dulap electric cu toate componentele)
	ans
	1




Secțiunea 5. Activități conexe care sunt necesare pentru realizarea investițiilor
Operatorul are obligația de a asigura, pe propria cheltuială și responsabilitate, toate activitățile conexe necesare implementării investițiilor minime prevăzute în această secțiune, fără a se limita la:
1) Elaborarea tuturor studiilor de teren ce sunt necesare pentru implementarea investițiilor;
2) Elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, inclusiv documente premergătoare (expertiză tehnică);
3) Elaborarea Documentației-suport pentru obținerea Certificatului de urbanism;
4) Elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire;
5) Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;
6) Procurarea efectivă a obiectivelor necesare pentru realizarea investițiilor și asigurarea montajului pe amplasament, inclusiv Punere în funcțiune, probe tehnologice și teste;
7) Asistență tehnică din partea proiectantului.


Secțiunea 6. Modalitatea de cuprindere financiară a investițiilor și activităților conexe
Operatorul are obligația de a include în evidența contabilă și în structura de fundamentare a tarifului de tratare mecano-biologică toate investițiile efective prevăzute în Secțiunea 4, precum și costurile aferente activităților conexe menționate în Secțiunea 5, prin înregistrarea acestora ca mijloace fixe destinate prestării serviciului de salubrizare.
Amortizarea acestor investiții se va realiza exclusiv prin metoda amortizării liniare, pe întreaga durată a contractului de delegare, conform legislației în vigoare și normelor contabile aplicabile.
Cheltuielile cu amortizarea anuală vor fi luate în considerare strict la nivelul rezultat din planul de amortizare aferent mijloacelor fixe utilizate în cadrul serviciului, iar Operatorul are obligația să evidențieze explicit în planul de amortizare toate pozițiile care au fost luate în calcul la fundamentarea amortizării anuale.
Nerespectarea obligației de includere a investițiilor și a activităților conexe în structura de amortizare, precum și neprezentarea planului de amortizare și a cheilor de repartizare aferente, constituie neconformitate contractuală și atrage răspunderea Operatorului, inclusiv aplicarea măsurilor prevăzute de contract și legislația aplicabilă.


Secțiunea 7. Clauză privind verificarea și controlul amortizării
Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica, pe toată durata derulării contractului, corectitudinea planului de amortizare prezentat de Operator, precum și modul de repartizare a cheltuielilor de amortizare între activități. Operatorul este obligat să pună la dispoziția Autorității contractante, la solicitarea acesteia, toate documentele justificative (facturi de achiziție, procese-verbale de recepție, documentații tehnice, registre contabile, note de amortizare etc.) care atestă valoarea și durata de viață a mijloacelor fixe utilizate pentru prestarea serviciului.
În cazul în care Autoritatea contractantă constată neconcordanțe, alocări nejustificate sau lipsa unei chei de repartizare obiective și transparente pentru mijloacele fixe utilizate la mai multe activități, aceasta are dreptul să solicite Operatorului revizuirea planului de amortizare și ajustarea corespunzătoare a fundamentării tarifelor. Operatorul are obligația să efectueze ajustările solicitate în termen de maximum 15 zile calendaristice de la notificarea Autorității contractante.
Neconformitatea repetată sau refuzul de a pune la dispoziție documentele solicitate constituie abatere contractuală gravă și poate atrage aplicarea penalităților prevăzute în contract, inclusiv rezilierea acestuia din culpă exclusivă a Operatorului.







Secțiunea 8. Grafic estimat de realizare
	Nr. crt.
	Activitate specifică / Investiții
	Termen maxim de realizare
	Dată estimată de începere / Document generator
	Observații

	1
	1)	Elaborarea tuturor studiilor de teren ce sunt necesare pentru implementarea investițiilor;
2)	Elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, inclusiv documente premergătoare (expertiză tehnică);
3)	Elaborarea Documentației-suport pentru obținerea Certificatului de urbanism;
4)	Elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire;
5)	Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;

	6 luni
	La momentul emiterii Ordinului de începere a perioadei de mobilizare (T0)

Ordin de începere a activității de proiectare
	În perioada de mobilizare, Operatorul va prezenta Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, Proiectul tehnic și detaliile de execuție Delegatarului și CJ Mureș pentru parcurgerea etapelor de analiză a soluțiilor tehnice propuse. 
CJ Mureș va avea obligația efectuării separate a activitățiilor de verificare tehnică a documentațiilor tehnico-economice prin verificatori tehnici atestați.

Termen maxim de aprobare a Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, Proiectului tehnic și detaliilor de execuție (versiunea finală): T0+6 (maxim 6 luni)

	2
	6)	Procurarea efectivă a obiectivelor necesare pentru realizarea investițiilor și asigurarea montajului pe amplasament, inclusiv Punere în funcțiune, probe tehnologice și teste
	5 luni
	La momentul emiterii Ordinului de începere a furnizării utilajelor (T0+7)

Ordin de începere a furnizării utilajelor (se estimează că se va emite, maxim la finalul perioadei de mobilizare)
	Furnizarea utilajelor și punerea în funcțiune se va derula conform Graficului de execuție aprobat la nivelul Proiectului tehnic.
CJ Mureș va avea obligația efectuării separate a activitățiilor de verificare tehnică a execuției montajului prin diriginți de șantier autorizați.

Termen maxim de realizare a operațiunii de retehnologizare STMB: T0+12 (maxim 12 luni)

	3
	7)	Asistență tehnică din partea proiectantului.
	5 luni
	La momentul emiterii Ordinului de începere a furnizării utilajelor (T0+7)
	Asistența tehnică se va realiza pe întreaga perioadă de furnizare, montaj și punere în funcțiune, inclusiv probe tehnologice și teste




Secțiunea 8. Valoarea estimată a investițiilor[footnoteRef:1] [1:  conform Ofertei tehnico-financiare primită de A.D.I. Ecolect Mureș de la ADARCO INVEST S.R.L.] 

Valoarea estimată a investiției privind retehnologizarea TMB, inclusiv a activitățiilor conexe necesare pentru realizarea inevstiției este de 6.835.320 lei fără TVA.


Secțiunea 9. Condiții speciale de montaj și punere în funcțiune
Operatorul are obligația ca, la momentul montajului utilajelor și echipamentelor în Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB), să organizeze și să implementeze lucrările astfel încât durata întreruperilor activității de tratare să nu depășească 5 zile lucrătoare consecutive, asigurând prin planurile de montaj și etapele de execuție continuitatea funcționării stației și evitarea refuzului de primire a deșeurilor pentru tratare peste această limită.

Anexa  3   la Caietul de sarcini   (” LISTĂ INVESTIȚII STMB ”)       Secțiunea 1.  Obiective și ț inte privind operarea STMB     OB1.  Realizarea unei rate de minimum  3%   deșeuri reciclabile (hârtie, metal, plastic și sticlă) predate la reciclare, raportat la  cantitatea totală de deșeuri reziduale intrată în Stația de tratare mecano - biologică.   OB2.  Asigurarea tratării unei cantități de minimum  60%   din deșeurile reziduale intrate în Stația de tratare mecano - biologică,  respectiv 50% în fracție stabilizată de tip CLO și 10% în reziduuri destinate eliminării prin depozitare, raportat la cantita tea totală  anuală de deșeuri reziduale colectată și transfe rată la instalație.   OB3.  Creșterea gradului de   valorificare energetică a   deșeurilor municipale :  15%   din cantitatea totală  de deșeuri reziduale  estimată a fi tratată       Secțiunea  2 .  Rezultate așteptate   RTMB1. Reciclarea a min. 3% din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stația TMB   RTMB2.   Obținerea anuală a unui volum de minimum 60% deșeuri tratate din totalul deșeurilor reziduale intrate în Stația de tratare  mecano - biologică, respectiv aproximativ 50% fracție stabilizată de tip CLO valorificată/utilizată conform destinațiilor prevăzute  și  10% reziduuri eliminate prin depozitare, contribuind astfel la reducerea cantității de deșeuri brute depozitate și la conform area  cu obiectivele de mediu și de gestionare integrată a deșeurilor.   RTMB3.  Predarea și valorificarea energetică a unei cantități de minimum 15% din deșeurile reziduale tratate sub formă de  RDF/SRF către instalații autorizate de incinerare/coincinerare, contribuind la reducerea cantității de deșeuri destinate  depozitării și la ati ngerea țintelor privind economia circulară și eficiența energetică.       Secțiunea 3.  Condiții generale de acceptare  a deșeurilor la stațiile/instalațiile de valorificare pentru pre - procesare/co - procesare (RDF/SRF)  

Parametru de calitate  Unitate de măsură  Valoare  

Puterea calorifica neta   GJ/t   min. 13   

Clor (Cl)   %   max. 0,7   

Material inert (nisip, sticla, etc)   %   max.r   

Sulf (S)   %   max. 2   

Mercur (Hg)   ppm   max. 10   

Crom (Cr)   ppm   max. 300   

PCB   ppm    

Mn   ppm   < 500   

Cu   ppm   < 500   

Pb   ppm   < 200   

Zn   ppm   < 5000   

V   ppm   <200   

Se   ppm   <10   

Sn   ppm   <300   

Cd + Tl + Hg   ppm   < 100   

