
Anexa nr. 7/HG 907-2016

în LEI/EURO la cursul BNR (din 15.06.2023) 1 EURO = 4.9586 Lei TVA = 19%
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(inclusiv TVA)

valoare (fără 
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0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

           CAPITOLUL   1.   Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 72,988.15 13,867.75 86,855.90 0.00 0.00 0.00 72,988.15 13,867.75 86,855.90

1.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72,988.15 13,867.75 86,855.90 0.00 0.00 0.00 72,988.15 13,867.75 86,855.90

           CAPITOLUL   2.   Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1 0.00 0.00 0.00 36,253.25 6,888.12 43,141.37 36,253.25 6,888.12 43,141.37

0.00 0.00 0.00 36,253.25 6,888.12 43,141.37 36,253.25 6,888.12 43,141.37

           CAPITOLUL  3.   Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

0.00 0.00 0.00 4,500.00 855.00 5,355.00 4,500.00 855.00 5,355.00

3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 4,500.00 855.00 5,355.00 4,500.00 855.00 5,355.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3 0.00 0.00 0.00 8,500.00 1,615.00 10,115.00 8,500.00 1,615.00 10,115.00

3.4 7,000.00 1,330.00 8,330.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 1,330.00 8,330.00

524,352.18 99,626.91 623,979.09 61,294.24 11,645.91 72,940.15 585,646.42 111,272.82 696,919.24

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/DALI şi deviz general 0.00 0.00 0.00 60,000.00 11,400.00 71,400.00 60,000.00 11,400.00 71,400.00

3.5.4.
Documentaţii tehnice necesare în vederea 

obţinerii avizelor/acordurilor /autorizaţiilor
149,814.91 28,464.83 178,279.74 369.78 70.26 440.04 150,184.69 28,535.09 178,719.78

3.5.5.
Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic 

şi a detaliilor de execuţie
74,907.45 14,232.42 89,139.87 184.89 35.13 220.02 75,092.35 14,267.55 89,359.89

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 299,629.82 56,929.67 356,559.48 739.57 140.52 880.08 300,369.38 57,070.18 357,439.57

3.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74,907.45 14,232.42 89,139.87 0.00 0.00 0.00 74,907.45 14,232.42 89,139.87

3.7.1.
Managementul de proiect pt. obiectivul de 

investiţii
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.2. Consultanţă-SSM 74,907.45 14,232.42 89,139.87 0.00 0.00 0.00 74,907.45 14,232.42 89,139.87

254,685.34 48,390.22 303,075.56 0.00 0.00 0.00 254,685.34 48,390.22 303,075.56

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 74,907.45 14,232.42 89,139.87 0.00 0.00 0.00 74,907.45 14,232.42 89,139.87

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 56,180.59 10,674.31 66,854.90 0.00 0.00 0.00 56,180.59 10,674.31 66,854.90

3.8.1.2
pt. participare proiectant la fazele incluse în 

PCLE 
18,726.86 3,558.10 22,284.97 0.00 0.00 0.00 18,726.86 3,558.10 22,284.97

3.8.2 Asistenţa tehnică prin diriginte de şantier 179,777.89 34,157.80 213,935.69 0.00 0.00 0.00 179,777.89 34,157.80 213,935.69

860,944.98 163,579.55 1,024,524.52 74,294.24 14,115.91 88,410.15 935,239.22 177,695.45 1,112,934.67

           CAPITOLUL  4.   Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1.1 Structura 4,284,619.36 814,077.68 5,098,697.04 0.00 0.00 0.00 4,284,619.36 814,077.68 5,098,697.04

4.1.2 Arhitectura 6,220,530.69 1,181,900.83 7,402,431.52 0.00 0.00 0.00 6,220,530.69 1,181,900.83 7,402,431.52

4.1.3 Instalatii electrice 1,239,581.48 235,520.48 1,475,101.96 0.00 0.00 0.00 1,239,581.48 235,520.48 1,475,101.96

4.1.4 Instalatii sanitare 157,715.72 29,965.99 187,681.71 0.00 0.00 0.00 157,715.72 29,965.99 187,681.71

4.1.5 Instalatii termice 718,258.28 136,469.07 854,727.35 0.00 0.00 0.00 718,258.28 136,469.07 854,727.35

4.1.6 Instalatii gaz 46,668.40 8,867.00 55,535.40 0.00 0.00 0.00 46,668.40 8,867.00 55,535.40

4.1.6 Imprejmuire gard perimetral 388,720.56 73,856.91 462,577.47 0.00 0.00 0.00 388,720.56 73,856.91 462,577.47

13,056,094.49 2,480,657.95 15,536,752.44 0.00 0.00 0.00 13,056,094.49 2,480,657.95 15,536,752.44

4.2.1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 114,728.20 21,798.36 136,526.56 0.00 0.00 0.00 114,728.20 21,798.36 136,526.56

114,728.20 21,798.36 136,526.56 0.00 0.00 0.00 114,728.20 21,798.36 136,526.56

4.3.1  Lista echipamente 458,904.00 87,191.76 546,095.76 0.00 0.00 0.00 458,904.00 87,191.76 546,095.76

458,904.00 87,191.76 546,095.76 0.00 0.00 0.00 458,904.00 87,191.76 546,095.76

4.4.1  Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5.1 Dotari 1,013,899.77 192,640.96 1,206,540.73 0.00 0.00 0.00 1,013,899.77 229,242.74 1,206,540.73

1,013,899.77 192,640.96 1,206,540.73 0.00 0.00 0.00 1,013,899.77 229,242.74 1,206,540.73

4.6.1  Active corporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14,643,626.46 2,782,289.03 17,425,915.48 0.00 0.00 0.00 14,643,626.46 2,782,289.03 17,425,915.48

           CAPITOLUL  5.  Alte cheltuieli

264,876.22 50,326.48 315,202.70 725.07 137.76 862.83 265,601.28 50,464.24 316,065.53

5.1.1 Lucrări de construcţii 198,657.16 37,744.86 236,402.02 543.80 103.32 647.12 199,200.96 37,848.18 237,049.14

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului (0,5%) 66,219.05 12,581.62 78,800.67 181.27 34.44 215.71 66,400.32 12,616.06 79,016.38

154,588.38 0.00 154,588.38 423.17 0.00 423.17 155,011.55 0.00 155,011.55

5.2.1
Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii 

finantatoare
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Taxa I.S.C.  (0,6%) 80,654.81 0.00 80,654.81 220.78 0.00 220.78 80,875.59 0.00 80,875.59

* conform Legea 10/95  (0.5%) 67,212.34 0.00 67,212.34 183.99 0.00 183.99 67,396.33 0.00 67,396.33

* conform Legea 453/01  (0.1%) 13,442.47 0.00 13,442.47 36.80 0.00 36.80 13,479.27 0.00 13,479.27

5.2.3 Casa Socială a Constructorului (0,5%) 67,212.34 0.00 67,212.34 183.99 0.00 183.99 67,396.33 0.00 67,396.33

5.2.4 Taxa de timbru arhitect 0,05% 6,721.23 0.00 6,721.23 18.40 0.00 18.40 6,739.63 0.00 6,739.63

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme si 

autorizatia de construire/desfintare
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.3 3,099,130.43 588,834.78 3,687,965.21 19,509.50 3,706.80 23,216.30 3,118,639.92 592,541.59 3,711,181.51

5.4 1,515,325.30 287,911.81 1,803,237.10 0.00 0.00 0.00 1,515,325.30 287,911.81 1,803,237.10

5,033,920.32 927,073.07 5,960,993.39 20,657.73 3,844.57 24,502.30 5,054,578.05 930,917.64 5,985,495.69

           CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

6.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20,611,479.91 3,886,809.39 24,498,289.29 131,205.22 24,848.59 156,053.81 20,742,685.13 3,911,657.98 24,654,343.10

13,442,468.00 2,554,068.92 15,996,536.92 36,797.05 6,991.44 43,788.49 13,479,265.05 2,561,060.36 16,040,325.41

Proiectant General

S.C. STRUCTURALIA STUDIO S.R.L.

Ionuț MUNTEANU Dumitru COTOI

Cassiana ALI

Ștefan Daniel IORDACHE

DIRECTOR PROMOVARE INVESTITII

Georgiana Alexandra VASILESCU

Construcţii şi instalaţii

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

Dotări

total cap. 4.5

 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie:  „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială, sat Batoș, nr. 440, comuna Batoș, județul Mureș”

Asistenţă tehnică

total cap 4.2

Expertiza tehnică

Valoare finanţată de U.A.T. BatoșValoare finanţată prin program ("C.N.I." - S.A.)

3.8

Studii de teren 

Total capitolul  2

Retele instalatii exterioare 

4.4

total cap. 4.4

4.1

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

4.2

Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Organizarea procedurilor de achiziţie 

Probe tehnologice şi teste

Organizare de şantier    

Comisioane, cote, taxe

Total capitolul 5

total cap. 4.1

Consultanţă

Unitatea Administrativ Teritoriala Batoș

5.2

Pregătirea personalului de exploatare

Total capitolul 4

4.5

5.1

Total capitol 6

4.6

total cap. 4.6

"Program naţional de construcţii de interes public sau social" - Subprogramul "Unități și instituţii de învăţământ de stat"

Documentatii-suport si cheltuieli  pentru obţinerea de 

avize, acorduri şi autorizaţii

Cheltuieli pt. relocarea/protecţia utilităţilor

Valoare totală Investiţie (CNI + U.A.T. Batoș) 

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

Faza de proiectare: DALI

Proiectare şi inginerie

5.2.2

total cap. 4.3

Nr. 

crt.

Total capitolul  3

1

Amenajarea terenului (alei, borduri)

3.5

3.7

Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al cladirilor

Amenăjari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 

iniţială

3.1

Total capitolul 1

INSPECTOR TEHNIC

Manuela Irina PĂTRĂȘCOIU

DIRECTOR GENERAL

COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII

Verificat

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli

Cotă C.N.I. 8%

Cheltuieli diverse şi neprevăzute 20%

Active necorporale

TOTAL  


